武冈市教育新区路网及校区建设工程
桩基工程专业分包施工招标

补疑书（一）

招标编号： XJ-WGYJ-201705001
各投标人：

我公司对2017年12月20日发出的“武冈市教育新区路网及校区建设工程桩基工程专业分包施工招标文件”做出以下几点修改意见：

删除部分

1.1、投标函中“回填片石     元/m，溶洞出现漏浆     元/m³”。

  1.2、投标文件格式中工程量清单投标报价表“10、回填片石、粘土，11、溶洞出现漏浆、说明4混凝土超灌为”。

1.3、合同文本5.1中“10、回填片石、粘土，11、溶洞出现漏浆、说明4混凝土超灌为”。

二、工程量清单投标报价表“11.溶洞出现漏浆修改为溶洞超灌招标控制价为100元/m³”、投标函“溶洞出现漏浆修改为溶洞超灌”
三、合同部分

1）、5.3.10“综合单价中已包括措施费（含穿孔、漏浆等井内故障处理措施）”修改为“综合单价中已包括措施费（含穿孔、漏浆等井内故障处理措施，如回填粘土、片石、混凝土等）”。

2）、10.28删除“甲方提供施工用水源、电源，一级配电箱”。

3）、9.10“向乙方提供施工所需的水电等接口，生产、生活用水电费用由甲方承担”修改为“向乙方提供施工所需的电源、水源，水源距每个栋号50米范围内，电源为一级配电箱接口，生产、生活用水用电费用由甲方承担”。

4）、9.12“向乙方供应按合同约定的商品混凝土和钢筋，乙方应合理安排时间，提供计划表给甲方，如因乙方提供计划不及时，而造成的工期延误及其损失，由乙方承担所有责任，工期不顺延。”修改为“向乙方提供钢筋、商品混凝土、混凝土输送设备，乙方应合理安排时间提供计划表给甲方，如因乙方提供计划不及时，而造成的工期延误及其损失，由乙方承担所有责任，工期不顺延。”

5）、增加“9.13 甲方负责场内主道路的修筑及维护”。
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